



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici



Messa in sicurezza del bacino imbrifero del fiume Cedrino attraverso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del fiume e dei canali colatori in prossimità della foce del Cedrino.

Riqualficazione morfologica dell'alveo

PROGETTO PRELIMINARE



Elaborato J

QUADRO ECONOMICO

L'Ufficio Tecnico consortile
dott. ing. Sebastiano Bussalai



Collaboratori
geom. Arcangelo Pira

novembre 2017

1. QUADRO ECONOMICO E FINANZIAMENTO

1.1 Quadro economico

A	Lavori ed oneri			
1	Lavori soggetti a ribasso	€	2,170,000.00	
2	Oneri per sicurezza	€	30,000.00	
	Totale lavori			€ 2,200,000.00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	Spese Tecniche (soggette a ribasso)			
	- Progettazione definitiva	€	95,329.19	
	- Progettazione esecutiva	€	23,240.46	
	- Direzione lavori	€	71,417.95	
	- Indagini sui materiali in alveo	€	10,000.00	
	- Collaudo	€	6,044.60	
	- Supporto al RUP	€	13,595.67	
1	Totale Spese tecniche (soggette a ribasso)	€	219,627.88	
2	Oneri di sicurezza per indagini (non soggetti a ribasso)	€	1,000.00	
3	Contributi previdenziali su Spese tecniche (4% di B1)	€	8,785.12	
4	IVA su Spese tecniche (22% di B1+B3)	€	50,250.86	
5	Totale Spese tecniche (B1+B2+B3+B4)	€	279,663.85	
6	Spese Generali per gara appalto e gestione attività amministrative	€	36,336.15	
7	IVA su lavori ed oneri (22% di A)	€	484,000.00	
	Totale somme a disposizione			€ 800,000.00
	TOTALE			€ 3,000,000.00

1.2 Finanziamento

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato. LL. PP., Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro.