



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 76

**OGGETTO:** OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELL'ABITATO DI BITTI - INTERVENTO ID.70 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG 9166400094.

Il giorno 11/04/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTA la vigente L.R. n.8/2018 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento consortile per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche;

PREMESSO che:

- in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'Ordinanza n. 721, di seguito indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in Provincia di Nuoro", nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione autonoma della Sardegna;
- il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del 22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5 interventi ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 4 del 19.02.2021;
- gli interventi delegati, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot. n. 439 del 22.06.2021, sono i seguenti:
  - . **ID 56:** "Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H21002050001. Importo finanziamento: € 200.000,00;
  - . **ID 70:** "Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché la distruzione del materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H21002010001. Importo finanziamento: € 400.000,00;
  - . **ID 79.b:** "Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci", CUP I97H21002020001 Importo finanziamento: € 550.000,00;
  - . **ID 80.b:** "Realizzazione degli interventi urgenti di distruzione e rimozione del materiale presente e la demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu", CUP I97H21002030001. Importo finanziamento: € 200.000,00;
  - . **ID 91:** "Pulizia dell'alveo dal materiale detritico e vegetazionale, realizzazione di briglie di trattenuta del rio Giordano", CUP I97H21002040001. Importo finanziamento: € 200.000,00;

CONSIDERATO che, per l'attuazione di detti interventi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC 721/2020 e secondo le indicazioni e prescrizioni contenuti nella stessa Ordinanza con validità temporale di un anno dalla data di istituzione dello stato d'emergenza e quindi fino al 02.12.2021;

PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 18 del 24.01.2022, che proroga lo stato di emergenza per un ulteriore anno;

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 114 del 10.08.2021 con la quale all'Ing. Francesco Bullitta, dipendente consortile in possesso delle competenze professionali adeguate, è stato affidato l'incarico di RUP per lo svolgimento dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell'attuazione degli interventi sopra richiamati;

VISTA la "Convenzione per l'esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID.70" siglata

digitalmente fra il Consorzio ed il Commissario delegato per l'emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 rispettivamente nelle date 10 e 11 agosto 2021;

RILEVATO che l'intervento in oggetto è inserito nell'Elenco annuale del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 approvato dal Consorzio;

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 126 del 06/09/2021 con la quale sono stati affidati alla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S., con sede in Nuoro, via Toscana 33, P.IVA 01603820919, i servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, di progettazione definitiva-esecutiva, di responsabilità della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori relativi agli interventi delegati al Consorzio, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot. n. 439 del 22.06.2021, tra cui l'intervento ID.70 "Ripristino del fondo del canale e messa in sicurezza delle sponde nonché distruzione dal materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H2100201000, importo offerto, al netto del ribasso del 31,5%, pari a € 24.815,15, oltre IVA e oneri previdenziali; giusta convenzione di incarico sottoscritta in data 25/10/2021, Rep. n. 382/2021;

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 187 del 09.11.2021 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di che trattasi, redatto dalla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S.;

VISTI gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in premessa, redatti dalla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S., consegnati formalmente al RUP con note di trasmissione registrate al prot. CBSC n. 151 del 12.01.2022 (trasmissione parziale a fini autorizzativi), n. 1113 del 07.03.2022 (trasmissione completa), costituito da n.18 Elaborati e n.4 Tavole riportati nell'Elenco elaborati, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il nuovo quadro economico dell'intervento, come risultante da detti elaborati tecnici, è così determinato:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	ID70
A	Stima importo lavori e sicurezza	275,010.00 €
A1	Lavori	266,786.91 €
A2	Oneri per la sicurezza	8,223.09 €
		- €
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	124,990.00 €
B1	IVA su lavori e oneri per la sicurezza (22%)	60,502.20 €
B2	Spese tecniche (inclusi progettazione, geologo, direzione lavori, contabilità e collaudo o certificato di regolare esecuzione, previdenza e IVA)	39,508.41 €
B3	Accertamenti, indagini e prove di laboratorio	5,000.00 €
B4	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	42.01 €
B5	Imprevisti e accantonamenti	3,733.40 €
B6	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	5,500.20 €
B7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	- €
B8	ONERI PER PROCEDURE DI GARA E GESTIONE OPERATIVA DELL'APPALTO	8,000.00 €
B9	Oneri di conferimento a discarica comunale	2,703.78 €
C	TOTALE (A+B)	400,000.00 €

VISTI i pareri acquisiti da parte degli Enti coinvolti nel processo autorizzativo riassunti nel seguente prospetto:

soggetto	note di richiesta parere	note di rilascio parere	esito parere
RAS - Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali	Prot. CBSC n. 3992 del 12.08.2021 Prot. CBSC n. 4894 del 07.10.2021	Prot. n.0028828 del 02/12/2021 acquisito al Prot. CBSC n. 5979 del 03.12.2021	Non è necessario attivare la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., purché gli interventi non determinino modifiche significative alle opere in capo al Commissario di governo per il rischio idrogeologico già valutate
RAS – Servizio di Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale	Prot. CBSC n. 4917 del 07.10.2021 Prot. CBSC n. 123 del 12.01.2022 Prot. CBSC n. 1355 del 18.03.2022	Prot. n. 0002084 del 17/01/2022 acquisito al Prot. CBSC n. 208 del 17.01.2022 Prot. 14919 del 24.03.2022 acquisito al Prot. CBSC n. 1458 del 24.03.2022	Parere favorevole con prescrizioni per opere di mitigazione e compensazione
RAS - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro	Prot. CBSC n. 4917 del 07.10.2021	Prot. n. 0078862 del 10.11.2021 acquisito al Prot. CBSC n. 5545 del 11.11.2021	Parere di non competenza per l'intervento in oggetto
MiC – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro	Prot. CBSC n. 4917 del 07.10.2021 Prot. CBSC n. 123 del 12.01.2022 Prot. CBSC n. 1355 del 18.03.2022	Non pervenuti nei termini fissati (7 giorni)	Ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'OCDCPC 721/2021 i pareri di competenza si intendono acquisiti con esito positivo
Comune di Bitti	Prot. CBSC n. 4917 del 07.10.2021 Prot. CBSC n. 123 del 12.01.2022 Prot. CBSC n. 1355 del 18.03.2022	Non pervenuti nei termini fissati (7 giorni)	Ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'OCDCPC 721/2021 i pareri di competenza si intendono acquisiti con esito positivo

VISTO il rapporto di verifica conclusivo RV02\_C del progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., redatto in data 28.12.2021 dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Francesco Bullitta ed il verbale di verifica VV01 redatto dallo stesso in pari data, conservati agli atti del Consorzio;

DATO ATTO che detto progetto definitivo-esecutivo contiene tutti gli elaborati previsti e ritenuti necessari dallo stesso Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO che prima della consegna dei lavori il Consorzio deve adottare il Decreto di occupazione d'urgenza delle aree da espropriare in via temporanea e/o definitiva secondo quanto stabilito nel Piano particellare di esproprio allegato al progetto, fatti salvi eventuali accordi bonari con gli aventi titolo;

PRESO ATTO E CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'OCDCPC 721/2020 "L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori".

DATO ATTO che l'importo dei lavori da affidare per l'attuazione dell'intervento di che trattasi è pari a € 275,010.00 di cui € 266.786,91 per lavori soggetti a ribasso ed € 8.223,09 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che, al fine dell'attuazione dell'intervento di che trattasi, occorre provvedere all'approvazione di detto progetto definitivo-esecutivo ed adottare apposita determina a contrarre;

RICHIAMATI:

- l'art.163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della legge n. 108/2021 che introduce ulteriori modifiche alle modalità di affidamento sotto-soglia precedentemente disciplinate dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020 e modificate dall'art 51, comma 1, del D.L. 77/2021, e prevede, alla lettera b, l'adozione di una "procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di (omissis) e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ...".

PRESO ATTO che:

- l'attuale modifica, come la precedente, interviene, tra l'altro, in deroga di quanto previsto dagli articoli 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 ed estende l'applicabilità dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023;
- fino al 30 giugno 2023 è consentito l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando dei lavori di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l' OCDPC 721/2020 che all'art. 3, comma 3, prevede esplicite deroghe agli artt. 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, del d.lgs. n.50/2016 allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; in particolare la deroga all'art. 63, comma 2, lettera c), consente "lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza";

VALUTATA l'opportunità, in ottemperanza alla suddetta OCDPC 721/2020 e del quadro legislativo nazionale:

- di avvalersi, al fine dell'affidamento dei lavori in oggetto, delle deroghe previste all'art. 3, comma 3 dell'OCDPC 721/2020, con particolare riferimento ai seguenti articoli del d.lgs. n. 50/2016: art. 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza citata; art. 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma; art. 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;

- di procedere, pertanto, all'affidamento dei suddetti lavori, mediante "procedura negoziata senza pubblicazione di bando" ai sensi degli art.63 del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.L.n.76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.2.) del D.lgs 77/2021;

- di affidare i lavori in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità, previo invito alla procedura di gara rivolto a 5 (cinque) operatori economici, qualificati per l'esecuzione dei lavori in oggetto, da espletarsi attraverso l'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

RITENUTO, per quanto sopra, di assumere determina a contrarre, ai sensi dell'art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di che trattasi i cui elementi essenziali del contratto sono i seguenti:

	<b>ID70</b>
Luogo di esecuzione dei lavori:	Comune di Bitti
Titolo progetto:	<i>ID.70 Ripristino del fondo del canale e messa in sicurezza delle sponde nonché distruzione del materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana 'e Josso</i>
Finanziamento:	400.000,00 €
Importo lavori e sicurezza:	275.010,00 €
Importo costi della sicurezza:	8.223,09 €
Data presunta di inizio lavori:	15.04.2022
Tempo previsto per l'espletamento dei lavori:	120 giorni naturali e consecutivi
Categoria d'opera prevalente:	OG8
Importo minimo SAL:	50.000,00 €
CUP:	I97H21002010001

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITO, ai sensi dell'art.1, comma 67 della Legge n.266/2005, e della delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, il CIG 9166400094;

DATO ATTO che per il presente affidamento è dovuta la contribuzione di questo Consorzio, in qualità di stazione appaltante, in favore di ANAC, in adempimento alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pari ad € 225,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 15 del 26.11.2021, esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16.12.2021;

DATO ATTO che l'attuazione di detto intervento graverà sull'impegno n.787/2021 - Capitolo di spesa 801182 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo di spesa 801182 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

SU PROPOSTA del RUP ing. Bullitta;

## DETERMINA

- di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, il progetto definitivo-esecutivo per l'attuazione dell'intervento denominato "ID 70: *Ripristino del fondo del canale e messa in sicurezza delle sponde nonché disostruzione dal materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana 'e Josso*" (CUP I97H21002010001), costituito da n.18 Elaborati e n.4 Tavole riportati nell'Elenco elaborati, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, ed il relativo quadro economico, di seguito esplicitato, per un importo complessivo di progetto pari a € 400.000,00:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		ID70
<b>A</b>	<b>Stima importo lavori e sicurezza</b>	<b>275,010.00 €</b>
A1	Lavori	266,786.91 €
A2	Oneri per la sicurezza	8,223.09 €
		- €
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	<b>124,990.00 €</b>
B1	IVA su lavori e oneri per la sicurezza (22%)	60,502.20 €
B2	Spese tecniche (inclusi progettazione. geologo. direzione lavori. contabilità e collaudo o certificato di regolare esecuzione. previdenza e IVA)	39,508.41 €
B3	Accertamenti. indagini e prove di laboratorio	5,000.00 €
B4	Acquisizione aree o immobili. servitù. occupazioni	42.01 €
B5	Imprevisti e accantonamenti	3,733.40 €
B6	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	5,500.20 €
B7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	- €
B8	ONERI PER PROCEDURE DI GARA E GESTIONE OPERATIVA DELL'APPALTO	8,000.00 €
B9	Oneri di conferimento a discarica comunale	2,703.78 €
<b>C</b>	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>400,000.00 €</b>

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell' OCDPC 721/2020, la presente approvazione del progetto definitivo esecutivo costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune di Bitti alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
- di avvalersi, al fine dell'affidamento dei lavori di che trattasi, delle deroghe previste all'art. 3, comma 3 dell'OCDPC 721/2020, con particolare riferimento ai seguenti articoli del d.lgs. n. 50/2016: art. 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza citata; art. 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma; art. 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;
- di procedere, per quanto sopra, all'affidamento dei lavori in oggetto, mediante "procedura negoziata senza pubblicazione di bando" ai sensi degli art.63 del d.lgs. n.50/2016 e dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.L.n.76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.2.) del d.lgs. n. 77/2021;
- di affidare i lavori in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità, previo invito a presentare offerta rivolto a 5 (cinque) operatori economici, qualificati per l'esecuzione dei lavori in oggetto, da espletarsi attraverso l'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;
- di stabilire che la stipula del contratto con l'aggiudicatario avverrà in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che, ai sensi dell'art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. gli elementi essenziali del contratto oggetto dell'affidamento diretto in oggetto sono i seguenti:

<b>7.</b>	<b>ID70</b>
Luogo di esecuzione dei lavori:	Comune di Bitti
Titolo progetto:	<i>ID.70 Ripristino del fondo del canale e messa in sicurezza delle sponde nonché distruzione del materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana 'e Josso</i>
Finanziamento:	400.000,00 €
Importo lavori e sicurezza:	275.010,00 €
Importo costi della sicurezza:	8.223,09 €
Data presunta di inizio lavori:	15.04.2022
Tempo previsto per l'espletamento dei lavori:	120 giorni naturali e consecutivi
Categoria d'opera prevalente:	OG8
Importo minimo SAL:	50.000,00 €
CUP:	I97H21002010001
CIG	9166400094

8. di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
9. di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua;
10. di dare atto che l'attuazione di detti lavori graverà sull'impegno n sull'impegno n.787/2021 - Capitolo di spesa 801182 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui;
11. di impegnare, in favore dell'ANAC, l'importo di € 225,00 sull'impegno n.787/2021 - Capitolo di spesa 801182 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui;
12. di dare atto che il pagamento del contributo dovuto all'ANAC sarà effettuato con le modalità stabilite dalla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, entro il termine di scadenza indicata nel bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso), emesso con cadenza quadrimestrale;
13. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto consortile e di dare attuazione agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
14. di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP ed all'ufficio ragioneria consortile per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 375 del 06/04/2022

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 11/04/2022.

Il Funzionario delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      fasciate di n.      fogli      .  
Data 11/04/2022*

Il Funzionario delegato  
Dott. Massimo Curreli