



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 104

OGGETTO: OCDPC 721 4 DICEMBRE 2020 INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE ABITATO DI BITTI: AGGIUDICAZIONE LAVORI INTERVENTO ID79.B MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE VERSANTE VIA CAGLIARI/VIA LEONARDO DA VINCI , IMPRESA LUPPU SRL, CUP I97H21002020001, CIG 9742164010.

Il giorno 28/06/2023, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTA la vigente L.R. n.8/2018 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PREMESSO che:

- in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'Ordinanza n. 721, di seguito indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in Provincia di Nuoro", nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione autonoma della Sardegna;
- il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del 22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5 interventi ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 4 del 19.02.2021;
- gli interventi delegati, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot. n. 439 del 22.06.2021, così come rimodulati con Rimodulazione n. 1 di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato Protezione Civile ex OCDPC721/2020 n. 01/2022 per gli interventi ID 56, 79b, 80b e 91 e con Rimodulazione n. 2 di cui alla nota del Dipartimento di Protezione Civile DPC_Generale-P-UIV-ASE-0059003 del 19.12.2022, acquisita in pari data al prot. del Commissario delegato per Emergenza ex OCDPC 721/2020 n. 611 per l'intervento ID70, con sono i seguenti:
 - **ID 56:** "Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H21002050001. Importo finanziamento rimodulato: 230.814,71 €;
 - **ID 70:** "Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché la disostruzione dal materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H21002010001. Importo finanziamento rimodulato: 466.342,24 €;
 - **ID 79.b:** "Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci", CUP I97H21002020001 Importo finanziamento rimodulato: 639.468,92 €;
 - **ID 80.b:** "Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu", CUP I97H21002030001. Importo finanziamento rimodulato: 230.964,94 €;
 - **ID 91:** "Pulizia dell'alveo dal materiale detritico e vegetazionale, realizzazione di briglie di trattenuta del rio Giordano", CUP I97H21002040001. Importo finanziamento rimodulato: 229.286,71 €;

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 114 del 10.08.2021 con la quale all'Ing. Francesco Bullitta, funzionario consortile, è nominato di RUP, ai sensi dell'art.31 del d.lgs. n.50/2016, per l'attuazione degli interventi sopra richiamati;

VISTA la "Convenzione per l'esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID 79.b" siglata digitalmente fra il Consorzio ed il Commissario delegato per l'emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 rispettivamente nelle date 10 e 11 agosto 2021 (REP. P.C. N. 5 del 13.08.2021);

VISTO l'atto aggiuntivo alla convenzione REP. P.C. n. 5 del 13.08.2023 di cui sopra, siglata digitalmente fra il Consorzio ed il responsabile delle attività ex OCDPC 971 del 01.03.2023 in data 11 maggio 2023;

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 126 del 06/09/2021 con la quale sono stati affidati alla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S., con sede in Nuoro, via Toscana 33, P.IVA 01603820919, i servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, di progettazione definitiva-esecutiva, di responsabilità della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori relativi agli interventi delegati al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot. n. 439 del 22.06.2021, tra cui l'intervento ID 79.b: "Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci", CUP I97H21002020001;

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 186 del 09.11.2021 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S.;

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 57 del 30.03.2023 con la quale:

- È approvato il progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO, redatto dalla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S., ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di progetto pari a € 639.468,92, di cui € 370.217,52 € per lavori posti a base di gara, € 17.096,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 252.154,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- è indetta, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, al fine dell'affidamento dei lavori di che trattasi, avvalendosi delle deroghe previste all'art. 3, comma 3 dell'OCDPC 721/2020, con particolare riferimento ai seguenti articoli del d.lgs. n. 50/2016: art. 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza citata; art. 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma; art. 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica delle offerte fino a quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque;
- di invitare alla procedura negoziata - da svolgersi nella piattaforma sardegnaCAT - n. 15 operatori economici, se esistenti, in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'esecuzione dei lavori in premessa, da individuare mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse;

DATO ATTO che, al fine dell'individuazione di n.15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata in narrativa:

- il RUP ha provveduto a pubblicare, in data 21/04/2023, apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse, sul sito consortile e sulla piattaforma sardegnaCAT;

- entro il termine stabilito da detto avviso pubblico di manifestazione di interesse (ore 12:00 del 04/05/2023), sono pervenute, mediante la piattaforma sardegnaCAT, n. 156 istanze di manifestazione di interesse;

- il RUP ha proceduto al sorteggio automatico, sempre attraverso la piattaforma SardegnaCAT, di 15 (quindici) operatori economici da invitare alla procedura negoziata, di seguito indicati:

n.ord.	Operatore economico sorteggiato e invitato	P.IVA
1	AGECO SRL	02193690902
2	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	02236990814
3	BC COSTRUZIONI SRL	02986120844
4	BUSINESS FREEDOM SRLS	01554610913
5	CAGEA S.R.L.	03259200735
6	CO.GE.SER. SRL	01243700869
7	ECOTEKNA SRL	01102170915
8	GENERAL CONTRACTOR DI NICOLA PUDDU & C. SAS	01463310910
9	IMPRESA MANCA CATERINA	01088930910
10	INFRASTRUTTURE M&B SRL	10836260967
11	LUPPU SRL	01283440913
12	M.G. Opere edili	03070900844
13	O.ME.R. S.r.l.	00144650918
14	TECNOPALI APUANA S.R.L.	00610340457
15	VASSALLO CALOGERO	02518900846

VISTA la lettera di invito RdO: rfi_8890_1 trasmessa sulla piattaforma sardegnaCAT in data 19/05/2023 ai n.15 operatori economici sopra indicati;

VISTO il verbale della seduta pubblica in data 29/05/2023 nella quale il RUP, mediante collegamento alla piattaforma sardegnaCAT:

- ha proceduto all'espletamento della procedura negoziata in oggetto dando atto che, entro il termine stabilito del 26/05/2023 ore 12:00, sono pervenuti i plichi degli operatori economici sotto indicati:

n.ord.	Operatori economici che hanno presentato offerta	P.IVA
1	BC COSTRUZIONI SRL	02986120844
2	CAGEA S.R.L.	03259200735
3	ECOTEKNA SRL	01102170915
4	GENERAL CONTRACTOR DI NICOLA PUDDU & C. SAS	01463310910
5	INFRASTRUTTURE M&B SRL	10836260967
6	LUPPU SRL	01283440913
7	M.G. Opere edili	03070900844
8	VASSALLO CALOGERO	02518900846

- ha provveduto all'apertura della "Busta di qualifica" ed alla verifica della documentazione trasmessa dagli operatori partecipanti, riscontrando la regolarità della documentazione amministrativa solo per due concorrenti e ravvisando la necessità di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, per integrazioni documentali in capo alle altre sei;

VISTO il verbale del RUP in data 13.06.2023, dal quale risulta che, verificato la completezza e la regolarità dei documenti integrativi richiesti in fase di soccorso istruttorio, sono ammesse alla fase successiva della gara tutti gli 8 operatori economici partecipanti e sopra indicati;

VISTO il verbale del RUP in data 15.06.2023, alle ore 12:19, relativo alla seduta pubblica di gara, nella quale, mediante collegamento alla piattaforma sardegnaCAT:

- si è proceduto ad aprire le buste economiche dei concorrenti ammessi, riscontrando i seguenti ribassi offerti:

n.ord.	Operatori economici che hanno presentato offerta	Ribasso offerto
1	BC COSTRUZIONI SRL	27,61994%
2	CAGEA S.R.L.	3,001%
3	ECOTEKNA SRL	7,777%
4	GENERAL CONTRACTOR DI NICOLA PUDDU & C. SAS	26,221%
5	INFRASTRUTTURE M&B SRL	10,1467%
6	LUPPU SRL	11,111%
7	M.G. Opere edili	8,665%
8	VASSALLO CALOGERO	21,787%

- è rilevato che gli operatori economici BC COSTRUZIONI SRL, GENERAL CONTRACTOR DI NICOLA PUDDU & C. SAS e M.G. Opere edili non hanno inserito, nella busta telematica "Busta economica", le dichiarazioni relative al costo della sicurezza aziendale e al costo della manodopera, come previsto, a pena di esclusione, nella lettera di invito - disciplinare di gara e nel comunicato trasmesso ai concorrenti mediante la funzionalità "messaggi" della piattaforma sardegnaCAT dalla Stazione Appaltante in data 25.05.2023, ore 9:52;

VISTO il verbale del RUP relativo alla seduta pubblica di gara in data 16/06/2023 alle ore 11:00:00, nella quale, mediante collegamento alla piattaforma sardegnaCAT:

- si è provveduto a dare comunicazione della notifica di esclusione dalla gara dei seguenti operatori economici, in quanto non hanno inserito, nella busta telematica "Busta economica", le dichiarazioni relative al costo della sicurezza aziendale ed al costo della manodopera, come previsto, a pena di esclusione, nella lettera di invito - disciplinare di gara e nel comunicato trasmesso ai concorrenti mediante la funzionalità "messaggi" della piattaforma sardegnaCAT dalla Stazione Appaltante in data 25.05.2023, ore 9:52:

n.ord.	Operatori economici esclusi	Notifica di esclusione
1	BC COSTRUZIONI SRL	Prot. CBSC n. 4442 del 16.06.2023
4	GENERAL CONTRACTOR DI NICOLA PUDDU & C. SAS	Prot. CBSC n. 4443 del 16.06.2023
7	M.G. Opere edili	Prot. CBSC n. 4444 del 16.06.2023

- si è provveduto, quindi, attraverso le procedure specifiche all'interno di Sardegna CAT, all'esclusione materiale dalla fase di valutazione successiva, dei 3 (tre) operatori di cui sopra e, essendo il numero di offerte ammesse pari a 5 (cinque), al calcolo della soglia di anomalia e al taglio delle ali ai sensi dell'articolo 97, commi 2-bis, 3-bis e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- L'operazione di calcolo dell'anomalia attraverso la piattaforma, verificata e ritenuta corretta dal RUP, ha prodotto il seguente risultato:

a)	Numero offerte valide	5
b)	Ali (10% del numero offerte arrotondato all'unità)	1
c)	Offerte comprese tra le ali	2

d)	Somma dei ribassi percentuali	29,0347
e)	Media aritmetica dei ribassi percentuali	9,67823
f)	Scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la media	0,95062
g)	Rapporto tra scarto medio e media aritmetica	0,09822
h)	Soglia di anomalia	11,61388

- Dall'esito dell'operazione risulta quindi il quadro seguente:

OFFERTE AMMESSE	ribasso offerto	ammessa/taglio ali
CAGEA S.R.L.	3,001%	taglio ali
ECOTEKNA SRL	7,777%	ammessa
INFRASTRUTTURE M&B SRL	10,1467%	ammessa
LUPPU SRL	11,111%	ammessa
VASSALLO CALOGERO	21,787%	taglio ali

- Il RUP ha quindi attuato l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del Dlgs 50/2016.

DATO ATTO che, come risulta dal richiamato verbale del RUP:

- il massimo ribasso utile, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Dlgs 50/2016, pari all'11,111%, ritenuto congruo e regolare dal RUP, è stato offerto dalla ditta LUPPU SRL, con sede in Via Mattana n. 4 a Orgosolo (NU), P.IVA 01283440913, per un importo complessivo offerto pari a 329.082,65 €, esclusi i costi sulla sicurezza pari a 17.096,97 € non soggetti a ribasso, oltre a IVA;

- il RUP propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della ditta LUPPU SRL;

RITENUTO, all'esito di quanto sopra richiamato, di procedere all'approvazione dei verbali di gara del RUP (verbali in data 29/05/2023, 13/06/2023, 15/06/2023 e 16/06/2023);

RITENUTO altresì di aggiudicare la procedura negoziata in oggetto in favore dell'operatore economico LUPPU SRL con un ribasso sull'importo posto a base di gara del all'11,111% (undici virgola centoundici per cento);

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art.32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- ai sensi dell'art.32, comma 9, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il contratto d'appalto non potrà essere stipulato prima del decorso termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione;

DATO ATTO che il contratto d'appalto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dell'art. 8, comma 1, del d.l. 16.7.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11.9.2020, n. 120 e, successivamente, dell'art. 51, comma 1, lett. f), del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.7.2021, n. 108, l'Amministrazione consortile si riserva la facoltà di dare avvio anticipato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per ragioni di urgenza, nelle more della stipula del contratto d'appalto con l'operatore economico aggiudicatario nonché nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 7 del 29.11.2022 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 25680 del 16.12.2022);

VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2023, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Determinazione n. 1 del 19.05.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 12469 del 05.06.2023)

RICHIAMATI gli impegni di spesa n. 788/2021 e n. 1385/2022, a valere sul Capitolo di spesa n. 801183 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2023, conto residui;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo di spesa 801183 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023, conto residui;

SU PROPOSTA del RUP ing. Bullitta;

DETERMINA

- 1) di approvare i verbali del RUP relativi alla procedura negoziata espletata per l'affidamento dei lavori denominati "*Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci*", CUP 197H21002020001, CIG 9742164010;
- 1) di aggiudicare in favore della ditta LUPPU SRL, con sede in Via Mattana n. 4 a Orgosolo (NU), P.IVA 01283440913, i lavori in oggetto per l'importo complessivo di pari a € 346.179,62 di cui € 329.082,65 lavori, al netto del ribasso offerto del 11,111%, ed € 17.096,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA di legge (22%);
- 2) di dare atto che ai sensi dell'art.32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- 3) di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico aggiudicatario ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art.32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;
- 4) di procedere alla sottoscrizione del contratto d'appalto con l'operatore economico aggiudicatario LUPPU s.r.l., mediante scrittura privata con modalità elettronica, ai sensi dell'art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., una volta decorso il termine di stand still previsto dall'art.32, comma 9, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
- 5) di autorizzare l'eventuale avvio anticipato delle prestazioni oggetto dell'appalto, nelle more della stipula del contratto d'appalto e nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., ai sensi di quanto previsto dall'art.32, commi 8 e 13, del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., nonché dell'art.8, comma 1, lett. a), del D.L. n.76/2020 (convertito con modificazioni in Legge n.120/2020),
- 6) di procedere alle comunicazioni previste dal comma 5 dell'art.76 del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;
- 7) di procedere alle pubblicazioni sull'esito della procedura in oggetto previste dalla normativa vigente;
- 8) di impegnare in favore della Ditta Luppù s.r.l., l'importo complessivo lordo pari a € 422.339,14 - di cui € 329.082,65 lavori, al netto del ribasso offerto del 11,111%, ed € 17.096,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 76.159,52 per IVA di legge (22%) in regime di split payment - a gravare sull'impegno di spesa n. 788/2021 e n. 1385/2022, Capitolo di spesa n. 801183 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2023, conto residui;
- 10) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di dare attuazione agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 11) di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP ed all'ufficio ragioneria consortile per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 28/06/2023.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 28/06/2023*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli