



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 230

OGGETTO: LAVORIRIDUZIONE RISCHIO RESIDUO VERSANTE COMPRESO TRA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEFFENU - PNRR M2C452.1B, ID_06-19, CUP E98H21000230006: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROVE DI CARICO COLLAUDO STATICO ING. MERELLA, CIG B9C13D16D6.

Il giorno 23/12/2025, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni di Direttori di area;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica consortile;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO l'art.50 del d.lgs. n.36/2023;

PREMESSO che:

- conDecreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Rep. 3403 del 28 dicembre 2022, così come rettificato dal Decreto Rep. 1419 del 24 maggio 2023 - rientranti nel sub-investimento 2.1b della Missione 2 - Componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - è stato ricompreso l'intervento, da eseguirsi nel Comune di Bitti, denominato "*Riduzione del rischio residuo versante compreso tra la circonvallazione e via Deffenu*" individuato nel PNRR M2C4S2.1b all'ID 6-19, per l'importo complessivo di € 750.000,00 (CUP E98H21000230006), per attuare il quale la Protezione Civile ha nominato, quale RUP, il proprio dipendente ing. Giuseppe Peddio e, con Determinazione n.451 prot.10415 del 04.09.2023, ha proceduto ad affidare la relativa progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, al RTP composto dall'ing. Pietro Paolo Mossone (Mandatario), dal geol. Giovanna Angela Pia Farina e dall'ing. Luca Gallisai (Mandanti);
- con nota prot. n.4153 del 10/04/2024, acquisita al protocollo consortile in data 11/04/2024 al n.2516, la Direzione Generale della Protezione Civile regionale ha chiesto a questo Consorzio la propria disponibilità a subentrare alla stessa nelle funzioni di "Soggetto Attuatore" dell'intervento ID 6- 19 citato, motivando tale richiesta con l'opportunità di meglio coordinare e gestire le lavorazioni da eseguirsi con quest'ultimo intervento con quelle eseguite nell'ambito dell'intervento ID n.70 denominato "Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché disostruzione dal materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana 'e Josso", gestito dal Consorzio in qualità di Soggetto Attuatore;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 27 dell'11 aprile 2024, il Consorzio ha accolto, per le motivazioni ivi riportate, la richiesta della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, di subentrare a questa nelle funzioni di Soggetto Attuatore dell'intervento denominato "RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO VERSANTE COMPRESO TRA LA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEFFENU" finanziato per € 750.000,00 con i fondi PNRR M2C4S2.1b ed individuato con il codice ID 6-19, avente CUP E98H21000230006;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Rep. 1845 del 09 maggio 2024 di rettifica dei precedenti nn. 3403 e 1419 con il quale viene modificato il Soggetto Attuatore per l'intervento ID 6-19 CUP E98H21000230006 individuandolo nel Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;

VISTO l'Accordo di concessione di finanziamento tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro" nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI

RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 SUB-INVESTIMENTO 2.1b, siglata digitalmente fra le parti in data 30.05.2024;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 83 del 25.07.2024, con la quale, a seguito dell'esperimento di apposita procedura di gara, i lavori in premessa sono aggiudicati all'ATI costituita tra Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S.(mandataria), TECNOPALI APUANA S.R.L. (mandante) e GESUINO MONNI S.R.L. (mandante), in avvalimento con PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L., per l'importo netto contrattuale di € 435.707,01 € (compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera), al netto dell'IVA di legge pari al 22%, per unimporto totale di contratto pari a € 531.562,56, IVA compresa.

VISTO il contratto d'appalto Repertorio n. 8419 Raccolta n. 6764 – registrato a Nuoro il 31/10/2024 n. 3733, Serie 1T, sottoscritto con l'ATI costituita tra Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (mandataria), TECNOPALI APUANA S.R.L. (mandante) e GESUINO MONNI S.R.L. (mandante);

DATO ATTO che:

- in data 27.08.2024, come da verbale redatto dal Direttore dei Lavori, è effettuata la consegna dei lavori di che trattasi in via di urgenza, sotto le riserve di legge;
- i lavori sono stati ultimati in data 29.09.2025;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.37 del 15.10.2025, con la quale l'ing. I. Lampis, dirigente del Consorzio, è nominato, ai sensi dell'art.116 del d.lgs. n.36/2023, collaudatore per la redazione del collaudo statico dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che, come rappresentato dal RUP, è necessario affidare ad un professionista esterno il servizio (fornitura strumentazione e misurazione delle prove) per l'espletamento, nell'ambito del collaudo statico, delle attività di prova di carico delle opere strutturali dei lavori dei lavori in premessa;

ACQUISITO al protocollo consortile n. 7666 del 12.12.2025, il preventivo di spesa dell'ing. Giovanni Merella, con studio professionale a Sassari, in possesso dei requisiti tecnico-professionale per lo svolgimento del servizio, pari a complessivi € 2.000,00 oltre cassa previdenziale e IVA di legge;

ATTESO che detto preventivo è ritenuto congruo dal RUP in relazione alle attività oggetto di affidamento e che detto professionista è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni in oggetto;

RITENUTO, su proposta del RUP, di provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 4, e dell'art.50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023, di affidare all'ing. Giovanni Merella il servizio per l'espletamento delle attività di prova di carico delle opere strutturali dei lavori dei lavori in premessa, per l'importo complessivo € 2.000,00 oltre cassa previdenziale e IVA di legge;

ACQUISITO il seguente CIG B9C13D16D6 per l'affidamento diretto del servizio in oggetto;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 8 del 29.11.2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo Prot. n. 31504 del 19.12.2024);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n.4 del 10.07.2025, (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 7 del 07.10.2025, (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 22327 del 22.10.2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del settore ragioneria nel capitolo 801191 (UPB n. 21), a valere sull'impegno n. 360/2024 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, Conto Residui;

SU PROPOSTA del RUP ing. Bullitta;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare ai sensi dell'art.1, comma 4, e dell'art.50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023, di affidare all'ing. Giovanni Merella il servizio (fornitura strumentazione e misurazione delle prove) per l'espletamento, nell'ambito del collaudo statico, delle attività di prova di carico delle opere strutturali dei lavori denominati "RIDUZIONE RISCHIO RESIDUO VERSANTE COMPRESO TRA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEFFENU" - PNRR M2C452.1B, ID_06-19, (CUP E98H21000230006 CIG B2292F9F61) per l'importo complessivo € 2.000,00 oltre cassa previdenziale (4%) e IVA di legge (22%), CIG B9C13D16D6;
- 1) di impegnare in favore dell'ing. Merella l'importo lordo di € 2.537.60 di cui € 80,00 per cassa previdenziale (4%) ed € 457,60 per IVA (22%), imputando la spesa sull'impegno n. 360/2024, capitolo 801191 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2025, Conto Residui;
- 2) di trasmettere la presente determinazione al settore ragioneria ed al RUP per gli adempimenti di competenza;

- 3) di procedere alla stipula del contratto con l'ing. Merella, ai sensi dell'art.18 del d.lgs. n.36/2023, mediante scambio di corrispondenza commerciale trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00;
- 4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 1006 del 22/12/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 24/12/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 24/12/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli