



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 30

OGGETTO: LAVORI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU SULL'ALTO CEDRINO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. CUP I87I19000080002. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SERVIZIO ESAMI LABORATORIO MEDIANTE ACCORDO QUADRO SOCIETÀ GEODATA SERVICE SRL, CIG B7D107C85B.

Il giorno 11/02/2026, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e ss.mm. e ii. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n.36/2023 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti), in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b), che regola la procedura di affidamento diretto di servizi e forniture d'importo inferiore a € 140.000,00, e l'art.59, comma 3, che regola l'istituto dell'accordo quadro con un solo operatore economico;

VISTA la vigente L.R. n. 8/2018 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

PREMESSO che, con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.106 del 01.08.2025 è affidato alla Società Geodata Service s.r.l., con sede in via San Tommaso D'Acquino n.20, 09134 Cagliari (c.f. 03919140925), ai sensi dell'art.1, comma 4, e art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art.59, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, il servizio di analisi di laboratorio su calcestruzzi e acciai nell'ambito dei *"Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento"* (CUP I87I19000080002), per l'importo complessivo massimo di € 43.824,00 oltre IVA di legge (22%) - calcolato sulla base delle quantità presunte delle prestazioni oggetto del servizio e con l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'Affidatario nell'offerta economica - da espletarsi mediante accordo quadro la cui durata è stabilita in 30 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso; CIG B7D107C85B;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto tra le parti in data in data 12.09.2025, Rep. n.453, di durata di trenta mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, fatto salvo l'intervenuto raggiungimento dell'importo massimo stimato di € 43.824,00 oltre IVA di legge (22%) in un tempo inferiore;

CONSIDERATO che, ai fini dell'accettazione delle lavorazioni realizzate dall'Impresa appaltatrice dei lavori in premessa, si rende necessario eseguire, nell'ambito dell'Accordo quadro in premessa, prove di laboratorio sui tubi in acciaio destinati alla realizzazione dei micropali delle selle di appoggio della condotta di derivazione (wbs DER);

ACQUISITO il preventivo di spesa n.3/2026 del 13.01.2026 della Società Geodata Service s.r.l., con la quale esplicita i prezzi unitari delle ulteriori attività da svolgere nell'ambito dell'Accordo quadro in premessa;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare alla Società Geodata Service s.r.l. l'espletamento delle ulteriori attività di analisi di laboratorio sui tubi in acciaio destinati alla realizzazione dei micropali - nell'ambito dell'Accordo quadro sottoscritto in data in data 12.09.2025, Rep. n.453- il cui corrispettivo verrà calcolato sulla base delle quantità delle prestazioni eseguite e con l'applicazione dei prezzi unitari indicati nel preventivo di spesa n.3/2026;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05 dicembre 2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16/12/2025);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta un aumento della spesa in quanto le ulteriori prestazioni verranno liquidate alla Società a gravare sull'importo massimo stimato di cui all'Accordo quadro, pari di € 43.824,00 oltre IVA di legge (22%), a gravare sull'impegno n. 1714/2011, capitolo di spesa n. 801001 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2026, conto residui, a valere sui finanziamenti concessi al Consorzio per l'attuazione dell'intervento in premessa, di cui al quadro economico del progetto esecutivo approvato con determina del dirigente dell'area tecnica n. 130 del 22.10.2024;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 1714/2011, capitolo di spesa n. 801001 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2026, conto residui;

DETERMINA

1) di affidare, alla Società Geodata Service s.r.l., con sede in via San Tommaso D'Acquino n.20, 09134 Cagliari (c.f. 03919140925), il servizio di analisi di laboratorio su tubi in acciaio destinati alla realizzazione dei micropali delle selle di appoggio della condotta di derivazione comprensivi di preparazione provini, prove di trazione, prove di resilienza e relative certificazioni nell'ambito dei *"Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento"* (CUP I87I19000080002), da eseguire nell'ambito dell'Accordo quadro sottoscritto tra le parti in data in data 12.09.2025, Rep. n.453;

2) di modificare l'Articolo 2 – *Oggetto dell'accordo quadro*, dell'Accordo quadro Rep n.453/2025, stabilendo che lo stesso ha per oggetto anche l'esecuzione delle analisi di laboratorio su tubi in acciaio destinati alla realizzazione di micropali, le cui prestazione e le relative quantità presunte sono individuate nel preventivo di spesa n.3/2026 presentato dalla Società ed allegato all'Accordo quadro;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta un aumento della spesa in quanto le ulteriori prestazioni verranno liquidate alla Società a gravare sull'importo massimo stimato di cui all'Accordo quadro, pari di € 43.824,00 oltre IVA di legge (22%), a gravare sull'impegno n. 1714/2011, capitolo di spesa n. 801001 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2026, conto residui, a valere sui finanziamenti concessi al Consorzio per l'attuazione dell'intervento in premessa, di cui al quadro economico del progetto esecutivo approvato con determina del dirigente dell'area tecnica n. 130 del 22.10.2024;

4) di confermare in ogni altra sua parte l'Accordo quadro Rep. n.453/2025;

5) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria ed all'ufficio contratti per gli adempimenti conseguenti di competenza;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e ss.mm. e ii.;

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 134 del 10/02/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 12/02/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 12/02/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli