



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA

N° 54

OGGETTO: LAVORI COSTRUZIONE DIGA CUMBIDANOVU SULL'ALTO CEDRINO PER L'IRRIGAZIONE DI ORGOSOLO, OLIENA, NUORO, DORGALI, ORUNE E LULA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. CUP I87I19000080002, CIG 9673598999: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO CONSORZIO SERVIZI E APPALTI

Il giorno 16/03/2026, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 e ss.mm. e ii., Legge quadro in materia di consorzio di bonifica;

VISTO l'art.27 del vigente Statuto consortile che individua i compiti dei Direttori di area;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici) vigente, *ratione temporis*, per l'appalto in oggetto, in particolare l'art.105 – *Subappalto*;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, *ratione temporis*, per l'appalto in oggetto;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore Generale (DDG) n. 20 in data 26.07.2019 l'ing. Sebastiano Bussalai, è nominato Responsabile del Procedimento per l'intervento denominato "*Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento*";
- a detto intervento veniva attribuito il seguente CUP: I87I19000080002;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 27 del 24.02.2023, è riapprovato, per quanto di competenza, il progetto definitivo dell'intervento in oggetto ed il relativo quadro economico, d'importo complessivo pari a € 110.000.000,00, di cui € 67.099.292,17 per l'attuazione del 1° stralcio (comprendente la progettazione esecutiva dell'intero intervento e la esecuzione di un primo stralcio dei lavori) € 10.289.423,48 per l'attuazione del 2° stralcio (completamento dei lavori) ed € 32.611.284,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione, validato dal sottoscritto RUP con verbale in data 23.02.2023;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 28 del 27.02.2023 è indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. a) 59, comma 1, e 60, del d.lgs. n.50/2016, per l'appalto della progettazione esecutiva dell'intero intervento e per l'esecuzione dei lavori di 1° stralcio;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 99 del 14.06.2023 l'appalto sopra richiamato è aggiudicato in favore della Società ICM S.p.A., per un importo complessivo pari a € 67.001.685,82 di cui € 59.989.353,12 per lavori a corpo, € 3.583.129,98 per lavori a misura, € 1.400.807,90 per progettazione esecutiva - al netto del ribasso dello 0,15% offerto sull'importo posto a base di gara - ed € 2.028.394,82 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; l'impresa ICM S.p.A. indicava quale responsabile della progettazione esecutiva il costituendo RTP tra la società SWS Engineering S.p.A. Trento (mandataria) e la società O2H Engineering Srls, Padova, (mandante), CIG 9673598999;
- nelle more della stipula del contratto d'appalto, con Verbale in data 06.07.2023 il sottoscritto RUP procedeva alla consegna alla ditta ICM S.p.A. del servizio di progettazione esecutiva;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n. 142 del 1° settembre 2023, avvalendosi della facoltà prevista nei documenti di gara, il Consorzio affidava alla Società Aggiudicataria anche l'esecuzione dei lavori di cui al 2° stralcio;

- il contratto pubblico di appalto integrato per l'affidamento – a favore della Società ICM S.p.A. – della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione della diga, nel suo complesso, veniva stipulato in Nuoro in data 06.09.2023, Rep. n. 6984, Racc. n. 5609 e, quindi, veniva ivi registrato in data 14.09.2023 al n. 3423, Serie 1T;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n.130 del 22 ottobre 2024 è approvato, per quanto di competenza, il progetto esecutivo dell'intervento in premessa, aggiornato ed integrato per le motivazioni sopra esplicitate dall'Impresa appaltatrice ICM S.p.A., a firma dell'ing. Ing. Paolo Cucino, coordinatore RTP tra la società SWS Engineering S.p.A. Trento (mandataria) e la società O2H Engineering Srls, Padova, (mandante) all'uopo incaricata dalla stessa impresa ICM S.p.A., composto dagli elaborati indicati nel documento "2023_0659_ORG_R_001_R13 – Elenco elaborati", validato con provvedimento del RUP in data 21.10.2024, ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo di progetto pari a € 110.000.000,00;
- con Decreto Commissariale n. 1 del 23.10.2024 del Commissario Straordinario per le dighe in Sardegna ex art. 4 DL 32/2019 n. 21, è approvato, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma di Sardegna, il Progetto esecutivo ed il relativo Quadro Economico dell'intervento in oggetto;
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n.134 del 04 novembre 2024 è approvata la modifica al richiamato contratto d'appalto Rep. n. 6984/2023, di cui all'allegato schema di atto aggiuntivo (e relativi allegati B, C e D), per l'affidamento di maggiori lavorazioni previste nel richiamato progetto esecutivo (approvato con Decreto Commissariale n. 1 del 23.10.2024 del Commissario Straordinario per le dighe in Sardegna ex art. 4 DL 32/2019 n. 21), per un maggiore importo pari a € 1.173.116,87, oltre IVA di legge (al netto del ribasso del 0,15%, offerto in sede di gara dalla Società ICM S.p.A.);
- in data 06/11/2024 è sottoscritto tra le parti, mediante atto pubblico informatico notarile, l'atto aggiuntivo Rep. n.8490, Racc. n.6827, registrato a Nuoro in data 14.11.2024 al n.3881, Serie 1T; con la sottoscrizione di detto atto aggiuntivo l'importo complessivo del contratto originario Rep. n. 6984/2023 è rideterminato in complessivi, netti, euro 78.449.268,57;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo consortile in data 15.01.2026 al n.161, l'appaltatore Società ICM S.p.A. ha presentato richiesta di autorizzazione al subappalto, nell'ambito dei lavori in premessa, in favore del Consorzio Servizi e Appalti (C.S.A.), con sede in Reggio Emilia (cap 42124), via Cadoppi n.4 (P. IVA e C.F. 01937370359), per l'esecuzione dei lavori di costruzione della parte d'opera denominata Casa di Guardia (compresi i relativi impianti) assimilabili alla Categoria OG1 di cui al DPR 207/2010, per un importo presunto pari ad € 987.043,66 si cui 18.625,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VERIFICATO che la l'appaltatore Società ICM S.p.A., in sede di gara, ha dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto per le categorie dei lavori poste a base di gara, nei limiti di legge, tra le quali le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1;

RICHIAMATO l'articolo 28. *Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'Appaltatore* del contratto d'appalto integrato stipulato con l'appaltatore Società ICM S.p.A. Rep. n. 6984/2023;

ESAMINATA la documentazione ed il contratto di subappalto trasmessi al Consorzio da ICM S.p.A., in allegata alle note prot. n.161 del 15.01.2026, prot. n.3331 del 26.01.2026, n.1309 del 04.03.2026, al fine del rilascio dell'autorizzazione al subappalto in argomento;

ESAMINATA dal RUP la documentazione e lo schema di contratto di subappalto trasmessi al Consorzio da ICM S.p.A., in allegato alle citate note, al fine del rilascio dell'autorizzazione al subappalto in favore del Consorzio Servizi Appalti;

EVIDENZIATO che:

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito dall'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.;
- l'appaltatore Società ICM S.p.A. è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.;

RILEVATO che il contratto d'appalto sottoscritto con l'appaltatore ICM S.p.A., integrato con Atto aggiuntivo n.1 sottoscritto in data 06.11.2024, in coerenza con il progetto definitivo posto a base di gara e con il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore, approvato con determina del dirigente dell'area tecnica n.101 del 26.08.2024, prevede, per l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria OG1, l'importo complessivo di € 950.936,77;

ACQUISITO al protocollo consortile, in data 10 marzo 2026, prot. n.1544, il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Lavori ing. Carlo Silvestri in relazione al possesso dei requisiti tecnico-organizzativo del Consorzio Servizi Appalti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto in favore dello stesso.

ACQUISITA la relazione del RUP in data 12.03.2023 sull'esito positivo del procedimento di verifica di possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.) e speciale (di cui all'art.84 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.) in capo al subappaltatore Consorzio Servizi Appalti;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di autorizzare l'appaltatore ICM S.p.A. a subappaltare, in favore del Consorzio Servizi e Appalti, ai sensi dell'art.105 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, l'esecuzione dei lavori di costruzione della parte d'opera denominata Casa di Guardia (compresi i relativi impianti), assimilabili alla Categoria OG1 di cui al DPR 207/2010, per un importo massimo presunto pari ad € 950.936,77 anziché € 987.043,66, comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che la stipula dei contratti di subappalto non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con la determinazione di aggiudicazione n.99/2023 e di modifica contrattuale di cui alla determina n.134/2024;

DETERMINA

1) sulla base di quanto esposto in premessa, di autorizzare, ai sensi dell'art.105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la Società ICM S.p.A., appaltatore dell'appalto integrato per l'attuazione dell'intervento denominato *"Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento"* (CUP I871190000800026, CIG 9673598999), ad affidare in subappalto al Consorzio e Servizi Appalti (C.S.A.), l'esecuzione dei lavori di costruzione della parte d'opera denominata Casa di Guardia (compresi i relativi impianti), assimilabili alla Categoria OG1 di cui al DPR 207/2010, per un importo massimo presunto pari ad € 950.936,77 anziché € 987.043,66, comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

2) di trasmettere la presente determinazione all'Appaltatore ICM S.p.A., al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto per gli adempimenti di competenza;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 230 del 12/03/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 16/03/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 16/03/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli