



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA

N° 172

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGA SARUXI CUP I87H200031406

Il giorno 31/07/2026, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell'AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e ss.mm. e ii. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile, adottato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 04.02.2022, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo Regionale Prot. n. 2602 in data 17.02.2022;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n.29 del 29.06.2023 con la quale è stato costituito all'interno dell'Ente l'*Ufficio gare e contratti* deputato allo svolgimento delle attività finalizzate alla attuazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Ente;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il Codice di comportamento adottato dal Consorzio ed approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 37 del 31.03.2021;

VISTO il Patto di integrità, approvato dal Consorzio con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.23 del 19/02/2025;

VISTO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

VISTO il vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023 che disciplina le procedure di affidamento dei lavori pubblici per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., in particolare l'art. 50, comma 1, lett. d) che disciplina le procedure di affidamento dei lavori pubblici per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo D. Lgs. e l'art. 76 che disciplina le modalità di affidamento dei lavori pubblici attraverso una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando;

VISTA la L.R. 8/2018 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

PREMESSO che:

- con DGR n. 16/5 del 06.05.2022 è stato preso atto della delibera CIPESS n.79 del 22.12.2021 con la quale è stata disposta l'assegnazione, in favore della Regione Sardegna, dell'importo complessivo di euro 156.787.85774 a copertura di 55 progetti dalla stessa presentati, a valere sulle anticipazioni di risorse relative alla programmazione 2021/2027. Con la medesima delibera sono stati approvati i 55 progetto ed è stato dato mandato al Direttore Generale della Presidenza, quale Autorità responsabile del PSC della Regione Sardegna e ai responsabili degli interventi, di provvedere agli atti necessari per il rispetto dei termini previsti dalla citata delibera CIPESS n.79/2021;
- tra i 55 progetti presenti nella delibera CIPESS n.79/2021 è stato ricompreso l'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria della diga di Saruxi in agro di Sedilo (OR) e ripristino del canale adduttore tra il lago di Benzone e la diga di Saruxi*" dell'importo complessivo di euro 4.500.000,00 proposto dal Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale (di seguito "CBSC"), individuato in delibera anche quale Soggetto attuatore;
- per l'attuazione del sopra indicato intervento è stipulata dal Consorzio, in data 23.12.2023, apposita convenzione di finanziamento con l'Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P. – Servizio Territorio Rurale, Agro-

ambiente e infrastrutture, riportante le condizioni tecniche, procedurali e finanziarie alla stregua delle quali il questo Consorzio deve provvedere, in qualità di "Soggetto Attuatore" alla realizzazione dell'intervento sopra indicato finanziato per l'importo complessivo di € 4.500.000,00 (da erogarsi nel triennio 2023-2025), al quale è stato attribuito il CUP I87H20003140006 nonché, dalla RAS, il Codice Intervento 03.03 PS\_AGR\_diga Saruxi;

VISTA la Determinazione della Direzione Generale n. 8 del 07.03.2024 con la quale l'Ing. Pino Crisponi, funzionario consortile, è stato nominato Responsabile del Progetto, (RUP) dell'intervento in premessa;

DATO ATTO che:

- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica (DDAT) consortile n. 135, in data 06/11/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato *"Manutenzione straordinaria della Diga di Saruxi in agro di Sedilo (OR) e ripristino del canale adduttore tra il Lago di Benzzone e la Diga di Saruxi"* - CUP I87H20003140006, d'importo complessivo lavori pari ad € 3'282'500,00 oltre IVA di legge;
- per l'appalto dei lavori sopra richiamati, con successiva DDAT n. 136, sempre in data 06/11/2024, è stata indetta apposita procedura di gara ad evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con DDT n. 191, in data 20/12/2024, la predetta procedura è stata aggiudicata al consorzio stabile SIMPLEX scarl, con sede legale in Roma, via Savoia n. 78, per l'importo complessivo di € 2.987.965,10 (oltre IVA di legge), e il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 30.12.2024 con Rep. n. 8744;
- il Consorzio Stabile Simplex scarl ha successivamente designato, quale impresa consorziata esecutrice e diretta responsabile dei lavori, la società Costruttori Riuniti s.r.l.;
- dopo la consegna parziale avvenuta in data 13 febbraio 2025, i lavori sono stati consegnati in via definitiva in data 5 maggio 2025, stabilendosi il termine contrattuale per l'ultimazione delle opere al 17 marzo 2027;
- con DDT n. 82 del 10.06.2025 è liquidata, a favore del Consorzio Simplex scarl, l'anticipazione contrattuale pari al 20% dell'importo di contratto, ai sensi dell'art.125 del d.lgs. n.36/2023 e ss. mm. e ii., per complessivo di € 597.593,02 oltre IVA (22%), in regime di split payment;

PRESO ATTO che a seguito di due pignoramenti subiti dal Consorzio Stabile Simplex da parte del Comune di San Gimignano per l'importo di € 732.504,377, oltre le maggiorazioni di legge, in virtù del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 963/2025 del 18 novembre 2025, dichiarato provvisoriamente esecutivo, il Consorzio di Bonifica, nella qualità di terzo pignorato, ha dovuto mettere a disposizione della procedura esecutiva tutte le somme da versarsi per i lavori in corso di esecuzione sino alla concorrenza del credito pignorato;

DATO ATTO che:

- dall'ultimo stato di avanzamento all'uopo redatto dal Direttore dei Lavori a tutto il 22/05/2026, risultano realizzati dall'Appaltatore lavorazioni per € 986'948.05 nelle more di eventuali modifiche da apportarsi in sede di stato di consistenza, corrispondenti ad un avanzamento percentuale, rispetto all'importo netto di Contratto, pari a circa il 33,00%;
- il Consorzio dovrà anche recuperare l'anticipazione corrisposta all'appaltatore, pari ad € 597'593.02;
- alla data del 22/07/2026 tutte le lavorazioni, prima in essere, sono state interrotte dall'Appaltatore, pertanto il cantiere risulta abbandonato con rimozione di tutti i baraccamenti temporanei, opere provvisorie, ponteggi, macchinari ed attrezzature ivi impiegate;

RILEVATO che il Consorzio, assistito dal proprio legale:

- ha esperito ogni possibile attività volta a scongiurare l'interruzione dei lavori, ivi compresa la presentazione di due istanze al Tribunale di Roma al fine di fare dichiarare inefficaci i due pignoramenti, ovvero di ottenerne la riduzione;
- purtuttavia le due istanze sono state rigettate e non è stata neppure concessa una anticipazione delle udienze, che sono fissate rispettivamente ad aprile ed a maggio 2027;
- a fronte di quanto precede è in corso di definizione il procedimento di risoluzione contrattuale in danno del Consorzio Stabile Simplex, con ogni conseguenza di legge, tenuto conto anche del fatto che al momento ogni lavorazione è stata interrotta e che il cantiere è stato abbandonato;

EVIDENZIATO che:

- il Consorzio ha attivamente cercato una soluzione che potesse consentire una ripresa dei lavori e ha portato all'attenzione del Prefetto di Nuoro, in un incontro tenutosi in data 24/06/2026, le possibili ripercussioni del blocco dei lavori su tutto il sistema produttivo della Media Valle Tirso;
- il Prefetto di Nuoro, pur dichiarandosi non competente per intervenire, ha esortato il Consorzio ad esperire ogni possibile attività volta al completamento delle opere ed alla risoluzione delle forti ripercussioni anche di carattere sociale che discenderebbero dal definitivo blocco dei lavori;

- lo stesso Prefetto di Nuoro, con nota n. 40107 in data 29/06/2026 ha interessato del problema la Presidenza della Giunta Regionale e gli Assessorati dell'Agricoltura, dei Lavori Pubblici e dell'Industria;

CONSIDERATO che:

- le opere oggetto d'intervento costituiscono l'unica fonte di alimentazione del Comprensorio irriguo consortile della Media Valle del Tirso, avente un'estensione di 6.500 ha;
- attraverso tali opere viene anche alimentata la zona industriale di Ottana (NU) nella quale è presente un impianto di produzione di energia elettrica attualmente esercito dalla società Ottana Energia SpA e recentemente dichiarato essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, con conseguente rilevanza pubblicistica della continuità di funzionamento e della relativa catena logistica a termini dell'allegato A27, rev. 40 del 06/11/2025, ed ai sensi dell'art. 63, comma 63.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 111/06;
- le opere in oggetto versano in uno stato di severo degrado funzionale e sono a rischio di collasso, necessitando quindi di urgenti interventi volti a garantirne la funzionalità e la preservazione;
- l'interruzione dei lavori ha aggravato tale situazione in quanto le operazioni di ripristino di alcuni ponti canale sono state interrotte dopo le operazioni di scarifica esponendo quindi i ferri di armatura a ulteriori processi degradativi;

RITENUTO necessario, pur nelle more della risoluzione del contratto in essere con il Consorzio Simplex, attivarsi con assoluta urgenza per un rapido riappalto dei lavori;

CONSIDERATO che:

- l'importo lavori del progetto di completamento dei lavori non ultimati nel precedente appalto, denominato *"Manutenzione straordinaria della Diga di Saruxi in agro di Sedilo (OR) e ripristino del canale adduttore tra il Lago di Benzone e la Diga di Saruxi - Interventi di completamento* - CUP I87H20003140006, è stimato in circa 2.200.000,00 €;
- che l'importo effettivo dei sopra detti lavori di completamento sarà precisamente determinato solo a seguito dell'approvazione dello stato di consistenza, attualmente in corso di redazione;

VISTO:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. d), il quale dispone che per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti;
- l'Allegato II.1 al Codice, recante disposizioni in materia di elenchi di operatori economici e indagini di mercato per le procedure negoziate;
- i principi generali del Codice e, in particolare, il principio di risultato (art. 1);
- l'art.76 comma 2 lett. c) del Codice, in relazione al completamento in via di urgenza dei lavori indicati in oggetto;

CONSIDERATO che al fine di individuare, in modo trasparente, oggettivo e non discriminatorio, almeno 10 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, questo Ente intende procedere preventivamente con una consultazione di mercato mediante apposito Avviso pubblico di manifestazione di interesse, da espletarsi attraverso la piattaforma regionale di e-procurement *SardegnaCAT*;

VISTO l'*Avviso esplorativo per manifestare interesse* all'individuazione di Operatori Economici da invitare ad una eventuale successiva procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato tra l'art. 50, comma 1, lett. d) e l'art. 76 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, per il completamento in via di urgenza dei lavori previsti nell'intervento in oggetto, predisposto dal RUP;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'Art. 2, comma 1 dell'Allegato II.1 al Codice, il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, al fine di individuare gli operatori economici, di cui all'art.65 del Codice, in possesso dei requisiti stabiliti, disponibili ad essere invitati a presentare la propria offerta - in sede di eventuale e successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di completamento in narrativa - senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dello stesso Consorzio, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di affidamento dei lavori in oggetto, senza che i soggetti interessati alla manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di provvedere all'approvazione di detto Avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente, stabilendo:

- che la presentazione della domanda di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati, è fissata entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla piattaforma regionale di e-procurement *SardegnaCAT*;
- l'obbligo, per gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse, di effettuare un sopralluogo di carattere ricognitivo presso i luoghi e nelle aree oggetto dei lavori di completamento;

## **DETERMINA**

1. di indire un'indagine di mercato preordinata a conoscere l'assetto dei potenziali concorrenti e ad individuare almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, idonei da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato tra l'art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 e l'art.76 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di completamento in via di urgenza dell'intervento denominato *"Manutenzione straordinaria della Diga di Saruxi in agro di Sedilo (OR) e ripristino del canale adduttore tra il Lago di Benzzone e la Diga di Saruxi - Interventi di completamento - CUP I87H20003140006*;
1. di approvare lo schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse e il relativo Modello di domanda (Allegato A), allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che detto avviso verrà pubblicato per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi sulla piattaforma di approvvigionamento digitale SardegnaCAT e nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
3. di stabilire che la pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, non costituisce diritti o aspettative nei candidati e non comporta impegni di spesa e che l'eventuale e successiva procedura negoziata verrà indetta mediante adozione di apposita determina a contrarre;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e ss.mm. e ii.

**IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AREA TECNICA**

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 724 del 31/07/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 31/07/2026.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 31/07/2026*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli